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QUADRO TECNICO ESTIMATIVO 

 

 

 

PROPRIETA’ 

ANCONAMBIENTE S.P.A. 
VIA DEL COMMERCIO 27, 60127 ANCONA 

 

 

 

 

OGGETTO 

OPERE DI SEPARAZIONE DELLA FOGNATURA MISTA E 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA 

PIOGGIA 

 

 

 

 

 

Al legato  

D 
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Quadro Tecnico Estimativo per l’esecuzione delle opere in oggetto: 

 

A SPESE TECNICHE  

A.1 
Progettazione, Direzione Lavori, Redazione Computo Lavori, Contabilità di 

cantiere, assistenza al collaudo 
 

A.2 Pratica Edilizia  

A.3 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione  

 TOTALE a corpo   6.000,00 € 

   

B OPERE  

B.1 Zona bagno isola ecologica 4.217,85 € 

B.2 Isola ecologica impianto prima pioggia 21.826,35 € 

B.3 Zona carico carburanti 28.064,40 € 

B.4 Area autorimessa 9.282,00 € 

B.5 Zona retrostante palazzina direzione 7.493,85 € 

B.6 Zona antistante gli uffici 12.216,75 € 

B.7 Analisi del terreno 450,00 € 

B.8 Analisi del conglomerato bituminoso 350,00 € 

 TOTALE   83.901,20 € 

   

C Oneri Sicurezza 6.098,80 € 

   

D IMPOSTE ed IVA  

D.1 CNPAIA spese tecniche (4%) 240,00 € 

D.2 IVA spese tecniche (21%) 1.310,40 € 

D.3 IVA opere escluse sicurezza (21%) 17.619,25 € 

D.4 IVA oneri sicurezza (21%) 1.280,75 € 

 TOTALE   20.450,40 € 

   

 TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA 116.450,40 € 

 
 

 

 


